

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro



Catre:

In atenția tuturor operatorilor economici interesați,

Ref: procedura de licitație deschisa achiziție "Lucrari de impermeabilizare si etansare a sustinerii din beton a Putului PA 3 – Mina Cantacuzino" la Sucursala Salina Slanic Prahova, in baza unui proiect tehnic existent (Proiectul tehnic nr. 1/2021 intocmit de SC Bellag Prot Consulting SRL)

CLARIFICARI NR. 1

Intrebare nr. 1:

In Fisa de date, la art. II. 3. se mentioneaza ca durata contractului este estimata la 24 luni, de la data semnarii contractului.

In caietul de sarcini, la art. 6, se mentioneaza ca durata de executie a contractului este estimata la 365 zile.

In draftul de contract, la art. 6.1., se mentioneaza ca durata contractului este estimata la 24 luni.

In graficul de executie se mentioneaza ca durata contractului este de 12 saptamani.

Va rugam sa precizati care este durata pe care o aveti in vedere in fapt.

Raspuns intrebare nr. 1:

Redam datele complete din documentatia de atribuire in posesia careia ati intrat:

In fisa de date, la art. II.3. este precizat ca: Durata de realizare a contractului este estimata la 24 luni, calculata de la data semnarii contractului de catre ambele parti (termen inaintul caruia partile trebuie sa isi deplineasca anumite obligatii, cum ar fi: constituirea Garantiei de Buna Executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, executarea lucrarilor, livrarea obiectivului "Lucrari de impermeabilizare si etansare a sustinerii din beton a Putului PA 3 – Mina Cantacuzino" la Sucursala Salina Slanic Prahova si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de catre ambele parti, fara obiectiuni), la care se adauga durata de minim 48 luni reprezentand perioada de garantia acordata lucrarilor, calculata de la data incheierii procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

In caietul de sarcini, la art. 6, se mentioneaza, de fapt, ca durata maxima de realizare a lucrarilor de executie este estimata la maximum 365 zile calendaristice de la data constituirii garantiei de buna executie.

In draftul de contract, la art. 6.1., se mentioneaza ca: *Durata contractului este estimata la 24 luni, calculata de la data semnarii contractului de catre ambele parti (termen inainturul caruia partile trebuie sa isi indeplineasca anumite obligatii, cum ar fi: constituirea Garantiei de Buna Executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, executarea lucrarilor, livrarea obiectivului "Lucrari de impermeabilizare si etansare a sustinerii din beton a Putului PA 3 – Mina Cantacuzino" la Sucursala Salina Slanic Prahova si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de catre ambele parti, fara obiectiuni), la care se adauga durata de luni reprezentand perioada de garantia acordata lucrarilor, calculata de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.*

A nu se confunda durata estimata a contractului cu durata maxima acceptata de achizitor pentru executia lucrarii, care se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului. **Termenul maxim de executie a lucrarii acceptat de achizitor este de 365 zile calendaristice** si este inclus in cele 24 luni estimate drept durata contractului.

Astfel, precizam din nou, dupa cum am informat si prin documentatia de atribuire, ca:
Durata contractului **este estimata la 24 luni**, calculata de la data semnarii contractului de catre ambele parti (termen inainturul caruia partile trebuie sa isi indeplineasca anumite obligatii, cum ar fi: constituirea Garantiei de Buna Executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, executarea lucrarilor, livrarea obiectivului "Lucrari de impermeabilizare si etansare a sustinerii din beton a Putului PA 3 – Mina Cantacuzino" la Sucursala Salina Slanic Prahova si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de catre ambele parti, fara obiectiuni), **la care se adauga durata de minim 48 luni** reprezentand perioada de garantia acordata lucrarilor, calculata de la data incheierii procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prin urmare, durata contractului este estimata la 24 luni, durata ce cuprinde etapa de pre-executie (constituirea garantiei de buna executie, emiterea ordinului de incepere a lucrarilor), etapa de executie a lucrarilor si eventuale intarzieri in executia lucrarilor (estimata la 365 zile) si etapa de post-executie, ce cuprinde remedierea eventualelor deficiente si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de ambele parti, fara obiectiuni.

In cadrul proiectului, in graficul de executie, este scris eronat 12 saptamani. Corect este 12 luni. In cadrul documentatiei de atribuire transmise, graficul de executie corect este document separat.

Intrebare nr. 2:

In urma analizei Listei cu cantitatile de lucrari – Devizul oferta 059201/Injectii de umplere si etansare, am constatat ca exista in lista doua incadrari pentru injectii Art. 006/TSJ12A1 si Art. 007/CQ19A. Precizam ca injectarea unui mc de rasina poliuretanică nu se poate realiza in 1,27 ore, asa cum prevad cele doua norme la care facem referire.
Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa clarificati acest aspect privind pastrarea celor doua articole pentru activitatea de injectii cu rasini poliuretanică.

Raspuns intrebare nr. 2:

Art. 006/TSJ12A1 si Art. 007/CQ19A din cadrul proiectului PT 1/2021 au fost asimilate din Normativul I 39/1983 si fac referire la injectarea solutiilor pe baza de lapte de ciment, intrucat Normativul nu contine articole pentru injectarea solutiilor pe baza de rasini si spume poliuretanică.

Ofertantul are libertatea de a propune norme de lucru (material, manopera, utilaj) in functie de tehnologia pe care o aplica si utilajele din dotare.

Intrebare nr. 3:

Articolele de injectii 006/TSJ12A1 si 007/CQ19A contin in reteta si pompa de injectii. Precizati care este necesitatea articolelor 003/3356 – pompa bicomponenta de injectat rasini si 004/3357 – pompa monocomponenta de injectat rasini cu unitatea de masura buc.

Raspuns intrebare nr. 3:

Articolele au fost introduse in deviz pentru situatia in care executantul nu dispune de echipamente necesare executarii lucrarilor de injectare si vor trebui achizitionate pentru aceasta lucrare. In cazul in care ofertantul dispune de echipamente, articolele de deviz respective vor ramane cu valoare 0 (zero).

DIRECTOR GENERAL
Constantin Dan DOBREA



Director Dezvoltare
Monica Ionescu

Sef Serviciu Aprovizionare

Anca Mahu

Intocmit,
Serviciu Aprovizionare
Ana-Maria Gomoescu

S.A. Nr. 342/02.03.2022