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In atentia tuturor operatorilor economici interesafi,

Ref: documentatia de atribuire, achizitie Lucrari de “FORAJUL SONDELOR 13E
SI 14E” si ,,PREGATIREA IN VEDEREA EXPLOAT. "ARIT SONDELOR 13E SI
14E - DEMONTARE SI MONTAJ TURLE SONDE 13E SI 14E » la Salina Targu

Ocna

Clarificari nr. 1

Intrebare nr. 1:

Referitor model de contract cap. 13 — Obligatiile executantului, art. 13.8., punctul 3 “@3) Cu
exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbundtitirea, in scopul facilitirii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri care comunica
cu/sau care se afla pe traseul santierului’.

Va rugam sa ne precizati la ce face referire acest articol, avand in vedere ca in documentatia
de licitare nu exista nicio referire la consolidarea, modificarea sau imbunatatirea cailor de acces.
Precizam ca ofertantii nu au capacitatea de a face modificari la o cale de acces, iar pentru transportul
echipamentelor si materialelor va fi aleasa ruta cea mai optima si care nu va necesita executarea unor
astfel de lucrari. In plus accesul la sonde este pe drumul de exploatare catre Campul de sonde Gura
Slanic Est, iar amenajarea acestuia nu face obiectul prezentei Licitatii.

Raspuns intrebare nr. 1:

Avand in vedere ca transportul materialelor, echipamentelor, instalatiilor, se va face pe
drumul de exploatare a sondelor din campul estic (S 11E si 12 E), nu este necesara executarea de
lucrari suplimentare de amenajare, consolidare, modificare sau imbunatatire a drumului. Mentionam
ca accesul instalatiilor de foraj catre sondele 11E si 12E s-a facut pe acelasi traseu fara a fi necesare
amenajari suplimentare, motiv pentru care se elimina din draftul de contract art. 13.8., punctul 3.

Intrebare nr. 2:
Referitor la Model de contract — cap. 13, Obligatiile executantului, art. 13.10. “Executantul
rdspunde, potrivit obligafiilor care ii revin, peniru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
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interval de 10 ani de la receptia la terminarea lucrdrii si dupd implinirea acestui termen, pe foata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii
proiectelor si detaliilor de execufie aferente executiei lucrdrii”.

Avand in vedere ca in Documentatia de licitare durata de garantie a contractului este de 60
luni, va propunem reformularea articolului in acest sens.

Raspuns intrebare nr. 2:
Termenul de 10 ani este un termen imperativ prevazut la art. 30 din Legea nr.10/1995 si nu
putem renunta la el.

“ART. 30

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestal, fabricantii §i furnizorii de materiale
si produse pentru construciii, executantul, responsabilul tehnic cu execufia autorizal, dirigintele de
santier autorizat, expertul tehnic atestat rdspund potrivit obligafiilor ce le revin pentru viciile
ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii, precum si dupd
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a construcfiei, pentru viciile structurii de
rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proieclare si de executie in vigoare la data
realizarii ei.”

Intrebare nr. 3:

Daca reprezentantii ofertantului au efectuat deja o vizita a amplasamentului la licitatia
anterior derulata si anulata, va rugam sa ne comunicati daca este valabil procesul verbal de vizitare
intocmit cu acea ocazie sau este necesar sa reluam vizitarea amplasamentului si incheierea altui
proces verbal.

Raspuns intrebare nr. 3:
Este valabil procesul verbal de vizitare anterior, nemaifiind necesara efectuarea unei alte
vizite la Salina Targu Ocna.
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