



SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro



CLARIFICAREA NR. 2

Achiziționarea a 1 (una) bucata Nacela Autopropulsanta si 1 (una) bucata Platforma Autoridicatoare Autopropulsata pentru Sucursala Salina Ocna Dej

Licitatie deschisă - pe loturi

1. Întrebare operator economic:

Referitor la procedura de Licitatie Deschisa pe loturi (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie privind furnizarea 1 (una) bucata NACELA AUTOPROPULSANTA si 1 (una) bucata PLATFORMA AUTORIDICATOARE AUTOPROPULSATA, pentru Sucursala Salina Ocna Dej, va adresam urmatoarea solicitare/urmatoarele solicitari de clarificari cu privire la:

In Caietul de Sarcini, solicitati: *termenul maxim de livrare acceptat pentru fiecare lot in parte, se raporteaza la data emiterii comenzii ferme de catre Sucursala Salina Ocna Dej, astfel:*

1. Lotul 1 - Sucursala Salina Ocna Dej : 90 zile
2. Lotul 2 - Sucursala Salina Ocna Dej : 90 zile

Intrebare: avand in vedere contextul international cauzat de pandemia de coronavirus, toti producatorii, indiferent de domeniul de activitate, au inregistrat decalari ale termenelor de livrare, cauzate de restrictiile sanitare impuse, dar si de aprovizionarea cu greutate a materiilor prime si a partilor componente furnizate de terti. In aceasta situatie se afla si producatorii de utilaje pentru lucru la inaltime, acestia actualizand termenele standard de productie de la 4 - 5 luni la 8 - 9 luni pentru orice comanda noua, indiferent de tipul de utilaj, indiferent de producator.

Avand in vedere cele de mai sus, avem rugamintea sa reanalizati aceasta cerinta in conformitate cu contextul actual international provocat de pandemia de coronavirus si sa ne confirmati daca sunteti de acord cu un termen de livrare de 9 luni, atat pentru Lotul 1, cat si pentru Lotul 2.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Răspuns Beneficiar:


Intelegem contextul dificil creat de pandemia de coronavirus care a avut un impact global, nu doar national, din nefericire.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, intelegem si consideram pertinenta solicitarea adresata, dar este imposibil pentru noi sa o acceptam, din urmatoarele motive:

1. Platformele ridicatoare sunt ISCIR- izate, deci starea lor trebuie sa fie aproape de impecabil, iar cele pe care le folosim in prezent nu sunt, coraborat cu durata de viata din punct de vedere ISCIR;
2. Platformele ridicatoare, sunt folosite pentru lucru la inaltime, in indeplinirea operatiilor in fronturile de lucru, neindeplinirea operatiilor duce la blocarea activitatii, lucru pe care nu putem sa il permitem;
3. Consideram o prioritate desfasurarea activitatii in conformitate cu normele de sanatate si securitate in munca.

In concluzie, datorita celor 3 motive este imposibil pentru S.N.S. S.A./sucursala beneficiara sa fie de acord cu decalarea termenului de livrare la 9 luni.

DIRECTOR GENERAL
GABRIELA-IZABELA MANTU



Director Dezvoltare
Andrei Minciunescu

Sef Serviciu Aprovizionare
Anca Mahu

Serv. Aproviz. Nr. 1297/26.05.2021