



CLARIFICAREA NR. 1

Achizitionarea de servicii de

elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic

pentru Obiectivul de investiții

„SF si PT+Lucrări de reprofilare, betonare, impermeabilizare si echipare Put 23 August,
furnizare si montaj instalatie de transport turisti, lucrari de constructii si amenajari
exterioare”

de la Sucursala Salina Slănic



Licitatie deschisa

1. Întrebare operator economic

La **Obiectiv 1** se cere expres ca **Proiectantul sa analizeze solutia de betonare pana la baza pe toata adancimea putului sau betonare doar pe trei laturi pe inaltimea camerelor traversate de put**. Un proiectant cu experienta nu va sustinere din beton monolit/ armat in masiv de sare in contact direct cu sarea. Putul este sustinut in prezent doar pe 64 de m – probabil pana in momentul in care se ajunge in masivul de sare. Motivul pentru care puturile nu se sustin in sare este pentru ca sarea are puternice caracteristici de fluaj si era/ este mai practic sa se reprofileze profilul si sa se reajusteze ghidajele putului, decat sa se utilizeze o sustinere rigida. Exista solutii de a utiliza betonul, dar care implica sustineri combinate cu strate de preluare a deformatiilor in timp. In acest caz trebuie precizata durata de viata proiectata – sa zicem 75 de ani (pentru care grosimea stratului deformabil poate ajunge si la 2 m – in functie de proprietatile reologice ale sarii). Mai sunt si alte solutii, dar cerinta specifica ca putul sa fie pur si simplu betonat este destul de vaga. Poate prin SF doriti detalierea unor asemenea solutii viabile. Rog clarificari la acest aspect – acest lucru reprezinta partea centrala a proiectului si care necesita solutiile cele mai complexe si optimizate.

Raspuns Beneficiar:

Solutia betonarii puturilor de aeraj chiar si pe portiunea sapata in sare a mai fost aplicata la Salina Slanic, in baza proiectelor intocmite de institutii cu experienta: MINESA -ICPM Cluj Napoca , IPROMIN Bucuresti, ISPH Bucuresti. Astfel, putul 23 August este oricum betonat in sare de la cota -12 m pana la cota -67 m.

De asemenea, soluția betonării puțului va asigura montarea și funcționarea optimă a sistemelor de aerisire și ventilație a compartimentelor în care va funcționa liftul.

Prin vizitarea amplasamentului, **care este obligatorie**, va vom pune la dispozitie informatiile pe care le detinem cu scopul de a va ajuta in acasta etapa a intocmirii ofertei. Consideram că solutia



betonarii putului până la cota vetrui Minei Unirea este necesară pentru montajul și utilizarea echipamentelor de transport.

2. Întrebare/intrebări operator economic

2.1. Intrebare

La **Obiectiv 3** – fundarea constructiilor de la suprafața pe piloti încastrati în sare; pe lângă fenomenul de fluaj, la suprafața avem și acțiunea apelor de suprafață care pot conduce la atacuri ale sarii asupra betonului (chiar în condițiile utilizării unor cimenturi rezistente la sulfati).

Răspuns

Pentru a limita riscul alunecarilor de teren și al compresiei terenului, soluția aplicată pentru fundarea constructiilor de la suprafața nu este impusă prin caietul de sarcini, dar recomandăm analizarea fundării pe piloti încastrati. Proiectantul va analiza varianta optimă pentru realizarea construcțiilor.

2.2. Intrebare

Un plan al minei și câteva profile longitudinale și transversale ar ajuta la edificarea situației.

Răspuns

La vizitarea amplasamentului veți putea consulta planse care să fie relevante pentru edificarea dumneavoastră în această fază a licitației.

2.3. Intrebare

O dimensionare corectă a sustinerii putului implică și culegerea de probe/esantioane din subteran de sare și încercări de fluaj de lungă durată – deci perioada de 4 luni pentru studiul de fezabilitate este foarte mică.

Răspuns Beneficiar:

Succursala Salina Slanic va pune la dispoziția câștigătorului licitației Studiul geotehnic-Determinarea parametrilor fizico-mecanici și reologici pentru zacamantul de sare Slanic Prahova, întocmit de Universitatea din Petroșani.

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DAN DOBREA

Serviciul Aprovizionare
Sef Serviciu
Anca Mahu

Serv. Aprov. Nr. 2210 / 06.11.2023



Directia Dezvoltare
P. Director
Nicolaie Soltuz

06.11.2023